

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
ประเภท	รั้วและป้ายชื่อ รพ.สิงห์บุรี		
เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลสิงห์บุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เอกชน		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4	จำนวน	1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	474,250	1.3074	620,034	
2	ประเภทงานทาง	0		0	
3	ประเภทงานชลประทาน	0		0	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0		0	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	ภาษี 7 %	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	0		0	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			620,034	
	คิดเป็นเงินเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง			620,034	
	ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นสามสิบลบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*Uisa Cms*.....ประธานกรรมการ

(นายภูริต นุชเอี่ยมปลา)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ แก้วแสง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เนื่อนุ่ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ นุชเอี่ยมปลา)

(นายสมเกียรติ นุชเอี่ยมปลา)

รายละเอียดประมาณราคา รั้วและป้ายชื่อ รพ.สิงห์บุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

แบบเลขที่ เอกชน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.งานสถาปัตยกรรม							
	งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ฐานป้ายชื่อหินแกรนิตด้านเดียว เจียรขอบมล	Vs	1	20,000	20000	3200	3200	23,200
					20000		3200	23,200
	งานทาสี							
2	งานซ่อมแซมส่วนชำรุดบกพร่องและรี้อถอนอุปกรณ์เดิม	Vs	1	0	0	20000	20000	20,000
3	งานทำความสะอาดผิวรั้วด้านหน้าโรงพยาบาล	ตร.ม.	780	0	0	20	15600	15,600
4	สีกึ่งเงา Supercote Nanotex รั้วด้านหน้าโรงพยาบาล	ตร.ม.	550	60	33000	34	18700	51,700
						33000	54300	87,300
	3.ระบบไฟฟ้า							
5	กล่องไฟทางเข้า - ออก อะครีลิก โครมอลูมิเนียมชุบสังกะสี	ชุด	4	48000	192000	5000	20000	212,000
6	โคมไฟหัวเสา	ชุด	68	850	57800	150	10200	68,000
7	เดินสายร้อยท่อIMC พร้อมอุปกรณ์	จุด	73	600	43800	150	10950	54,750
8	เส้นไฟ LED ด้านหลังตัวอักษรป้ายชื่อโรงพยาบาล	ชุด	1	22,000	22000	4000	4000	26,000
9	ตู้ควบคุมไฟฟ้าป้ายชื่อ ไฟหัวเสา และเข้า-ออก (ตู้ไซร์เหล็กภายนอก	ชุด	1	2500	2500	500	500	3,000
	พนสีเคลือบแบบมีกุญแจล็อก+ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตสำเร็จรูป							
	กรอบโลหะพนสีเคลือบ มอก.1436-2540							
	(32 A , 2-16A)							
						318100	45650	363,750

รายละเอียดประมาณราคา รั้วและป้ายชื่อ รพ.สิงห์บุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

แบบแปลน


ลำดับ	รายการ	ไม่มีใส่เข็ม		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
	กลุ่มงานที่ 1			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1 โครงสร้าง	0		
	1.2 โครงหลังคา	0		
2	งานสถาปัตยกรรม			
	2.1 งานมุงหลังคา	0		
	2.2 งานฝ้าเพดาน	0		
	2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	23200		
	2.4 งานพื้น - ผิวพื้น	0		
	2.5 ประตู - หน้าต่าง - ช่องระบายอากาศ-ช่องแสง	0		
	2.6 งานสุขภัณฑ์	0		
	2.7 งานทาสี	87300		
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด	0		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	0		
4	งานไฟฟ้าและสื่อสาร	363750		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0		
6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	0		
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	0		
	รวมกลุ่มงานที่ 1	474250	-	
	กลุ่มงานที่ 2			
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		0	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		0	
	รวมกลุ่มงานที่ 2		0	
	กลุ่มงานที่ 3			
1	งานภูมิทัศน์		0	
2	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น		0	
	รวมกลุ่มงานที่ 3		0	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สั่งซื้อ		0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	0		

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลา


สิ่งปลูกสร้าง	รั้วและป้ายชื่อ รพ.สิงห์บุรี
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐% ของสัญญาจ้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง	๔๕ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด


งวดที่ ๑	เป็นเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ของสัญญาจ้าง	กำหนด ๔๕ วัน
(งวดสุดท้าย)	๑.๑ งานรื้อถอน ทำความสะอาดและซ่อมแซมแล้วเสร็จ	
	๑.๒ งานบุผิวหินแกรนิตแล้วเสร็จ	
	๑.๒ งานทาสีแล้วเสร็จ	
	๑.๓ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ	
	และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ หลักวิชา และสัญญาก่อสร้างทุกประการ	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภูริต นุชเอี่ยมปลา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ แก้วแสง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิสิฐพัทธ์ พุทธปฏิโมภักข์)
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานิช มีลาภ)
นายช่างเทคนิค